
Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke teetõõde omanikujärelevalve teenuse 

hankimiseks. 

Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut „omanikujärelevalve“ ning 

teenuse osutaja peab olema vastavat pädevust omav isik, kes märgitakse lepingusse. 
Parimaks pakkumuseks on tingimustele vastav ja soodsaim pakkumus. 

Pakkumise esitamiseks täida pakkumuse vorm, allkirjasta dokument digitaalselt ja saada 

aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 19.07.2021 kell 10.00 

 
HANGITAVA TEENUSE TEHNILINE KIRJELDUS 
Hankija nimi: Raasiku Vallavalitsus 

Hankeliik: väikehange 

 
1. HANKE OBJEKT  

1.1 Käesoleva väikeankega hagitakse Raasiku valla teede ja tänavate remondi ning ehitustööde ajaks 
pädev isik, kelle kohustusteks on: 

• omanikujärelevalve tegemine;  

• Tellija nõustamine ja teiste hankedokumendis nimetatud ülesannete ja kohustuste täitmine; 

• Töökoosolekute läbiviimine, protokollimine; 

• kohustuste täitmine ehitustööde garantiiperioodil. 

1.2 Hangitava teenustöö objektiks on järgmised teetööd: 

• „Raasiku vallas Aruküla alevikus, Staadioni ja Staadioni põik tn rekonstrueerimine“, hanke 
viitenumber 236279 (tööde kirjeldus ja mahud kättesaadavad hankeregistrist: 
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3194212/overview/activities); 

• „Raasiku valla kruusakattega teede ja tänavate remont ning katte tolmuvabaks muutmine ning 
kattega teede pindamine 2021.a.“, hanke viitenumber 238211 (tööde kirjeldus ja mahud 
kättesaadavad hankeregistrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-
web/#/procurement/3357836/overview/activities) 

 

2. TELLIJA EESMÄRK  

Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada punktis 1.2 nimetatud 
teetööd, mis oleksid: 

 Kvaliteetselt ehitatud  
 Vastavuses Tellija nõuetega, õigusaktides ja standardites kehtestatud nõuetega ja hea 

ehitustavaga 
 Ülalpidamises vastupidavad ja kauakestvad ning mille ülalpidamise kulud võimalikult 

madalad. 

Töövõtja peab järgima kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja 
kvaliteedinõudeid.  
 

3.  HANKE EESMÄRK JA PLANEERITUD TÄHTAJAD 

Käesoleva  hanke tulemusena soovib Tellija leida koostööpartnerit, kes oma kompetentsuse ja 
kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärgid ja kaitsta Tellija huve parimal moel. 

 
4.  TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÜLESANDED 

Tegevus Tegevuse selgitused, ülesanded 

Teetööde 
omanikujärelevalve 

Omanikujärelevalvet teostatakse lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, sh vastavalt 
Majandus- ja taristuministri määrusele Omanikujärelevalve tegemise kord 

mailto:hanked@raasiku.ee
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3194212/overview/activities
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3357836/overview/activities
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3357836/overview/activities
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teostamine 
lähtuvalt kehtivast 
õigusest 

(vt järgm link:„Omanikujärelevalve tegemise kord“) 

Täiendavad kohustused, ülesanded ja eritingimused 

Lepingu ajaliste 
kohustuste 
järelevalve 

Töövõtja 
 kontrollib tööde ajakava täitmist tagamaks tööde tähtaegne valmimine 
 esitab Tellijale ettepanekud tekkinud probleemide lahendamiseks, tööde 

kiirendamiseks ja vajadusel sanktsioonide rakendamiseks.  

Tööprojekti 
kontrollimine ja 
projekti vastavuse 
hindamine 

Töövõtja 
 kontrollib, et teetööde töövõtja poolt esitatud tööprojekt ja joonised (juhul 

kui need on nõutud) vastaksid tööde hankedokumentidele.  
 peab kaasama projekti kontrollimiseks (kui projekt on nõutud) vastavate 

eriosade spetsialistid, konstruktorid ja vajadusel teisi vastava eriala 
pädevaid spetsialiste.  

Tehniliste 
lahenduste sobivuse 
kontrollimine ja 
järelevalve. 
Ehitustööde 
kvaliteedi kontroll 
 

Töövõtja 
 kontrollib ja veendub, et tööde käigus paigaldatavad  materjalid, tooted, 

seadmed, ehitustehnilised lahendused ja kavandatud tehnoloogia vastavad 
õigusaktide nõuetele, Tellija eesmärgile, projektile ja ehitushanke tehnilises 
kirjelduses esitatud nõuetele. Eelnimetatud kontroll peab olema teostatud 
enne paigaldamist või vastava töö teostamist 

 ei või  anda ehitajale luba paigaldamiseks enne, kui ta on veendunud, et 
paigaldamiseks kavandatud materjalid, tooted ja seadmed vastavad 
nõuetele ja Tellija eesmärgile, nõudes ehitajalt vastavat teavet, 
dokumentatsiooni sertifikaate ja vajadusel näidistoodete esitamist 

 kui kavandatud töö või materjali osas tekib kahtlus, et see ei vasta nõuetele, 
nõuab ehitajalt lisadokumente või vastavaid katsetuste tulemusi tõestavaid 
dokumente, et tuvastada tegelik vastavus ja viivitamatult informeerib 
sellest Tellija esindajat 

 kontrollib, et ehitusplatsil olevad materjalid ja tooted on ladustatud 
nõuetekohaselt ning vastavalt kaitstud, vältimaks reaalse vigastuse või 
kvaliteedi halvenemise ohtu. Samuti ohtu kolmandatele isikutele 

 kontrollib, et paigaldatud materjalid, tooted ja seadmed oleks tööde käigus 
kaitstud vigastuste ja kulumise eest, vältimaks nende vigastusi, kvaliteedi 
nõrgenemist ja võimalike rikkeid tulevikus 

 teeb koostöös projekti koostajaga ettepanekuid projekti või 
projektlahenduse muutmiseks juhul, kui algselt kavandatud lahendus on 
mittesobiv, ei vasta Tellija eesmärgile või ei ole saavutatav parim ja 
otstarbekam lahendus 

 jälgib, et töid teostatakse keskkonnasäästlikult, kontrollib 
keskkonnanõuete täitmist, peab vastavat arvestust ja teeb vastavaid 
ettekirjutusi 

 nõuab ehitajalt ohutusnõuete täitmist; 
 nõuab katsetuste ja mõõdistamiste teostamist nende tööde osas, mille 

vastavust saab tuvastada katsetuste ja/või mõõdistamiste teel. 
Katsetuste/mõõdistuste eesmärk on võimalike varjatud puuduste 
tuvastamine 

 teostab jooksvalt objekti ülevaatust ja fikseerib puudused ja vaegtööd 
 muu eelnevalt loetlemata tegevus, mis kuulub omanikujärelevalve 

tegemise korra kohaselt ja samuti ka hea tava kohaselt omanikujärelevalve 
poolt kontrollitavaks 

Lepingu rahaliste 
kohustuste 
järelevalve 

Töövõtja  
 kontrollib ehitaja teostatud tööde mahte ja nende vastavust ehituslepingu 

tingimustele sagedusega, mis on määratud ehituslepingu 
maksetingimustes 

 kontrollib ja kooskõlastab ehitustööde rahalisi akte ja teeb ettepaneku 
tasumise osas 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027
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 esitab Tellijale hinnangu akti kohta hiljemalt 3 tööpäeva jooksul akti 
saamisest arvates. 

Muudatustööde 
menetlemine ja 
ettepanekute 
esitamine 
muudatustööde 
kokkuleppe 
sõlmimiseks 

Töövõtja 
 kontrollib ja annab oma ekspertarvamuse võimalike muudatuste ja 

täienduste osas ning nende mõjust Tellija eesmärgile ja maksumusele 
 muudatustöö menetlemisel veendub, et:  

o muudatus on vajalik ja põhjendatud; 
o muudatusega ei kaasne lõpptulemuse halvenemist ja/või 

mittevastavust, halduse või hoolduse kulude suurenemist jne; 
o muudatuse maksumus on Tellija jaoks optimaalne ja põhjendatud; 
o muudatus on vastuvõetav Tellijale; 
o muudatus on vastavuses sõlmitud lepingutega 

 muudatustööde maksumuse kontrollimiseks nõuab tööde teostajalt, et 
muudatustööde kalkulatsioonides oleksid esitatud tööde füüsilised mahud 
ja maksumused 

 muudatustööde maksumuse hindamisel arvestab lepingus toodud 
ühikmaksumusi. Juhul kui lepingus ei ole ühikmaksumusi märgitud, tuleb 
lähtuda ehitusturu hindadest. Vajadusel tuleb võtta ka 
alternatiivhinnapakkumisi veendumaks, et esitatud muudatustööde 
maksumus on õige ega ole kõrgem ehitusturu hindadest. 

Ehitustööde 
ülevaatus ja tööde 
vastuvõtmine 

Töövõtja 
 korraldab ja osaleb tööde vastuvõtmisel, kui on saavutatud põhiline 

kasutusvalmidus 
 teostab tööde ülevaatuse ja fikseerib vaegtööd ja puudused. Ülevaatusel 

tuvastatud puudused fikseeritakse kirjalikult 
 pärast puuduste kõrvaldamist korraldab ja teostab järelülevaatuse ja 

fikseerib tulemused  
 juhul, kui Objekt võeti vastu vaegtöödega, kontrollib ja korraldab 

vaegtööde teostamist kuni nende lõpliku kõrvaldamiseni.   

Ehituse 
täitedokumentatsio
oni kontrollimine  

Töövõtja  
 kontrollib töövõtja poolt peale iga töö etapi või tööliigi valmimist esitatud 

täitedokumentatsiooni vastavust õigusaktidele ja Tellija nõuetele ning selle 
sisu vastavust tegelikule olukorrale. Eesmärgiks on veenduda, et töövõtja 
üleantud dokumentatsiooni maht ja sisu on piisav ja õige.  

Infovahetuse 
tagamine ja 
koosolekute 
korraldamine 

Töövõtja  
 koordineerib infovahetust kõikide osapoolte vahel (sealhulgas Tellija, 

projekteerija, ehitustöövõtja jt asjasse puutuvad isikud) 
 korraldab koosolekuid ja juhib ning protokollib neid. Koosolekuid 

korraldatakse lähtuvalt vajadusest. Koosolekute protokollid peavad olema 
koostatud ja esitatud läbivaatamiseks hiljemalt 3 tööpäeva jooksul 
koosoleku toimumisest 

 informeerib koheselt (kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul)  Tellijat, juhul kui 
on ohustatud Tellija eesmärgi saavutamine või lepingu täitmine ning annab 
omapoolsed ettepanekud, rakendades eelnevalt kõiki võimalike meetmeid 
ohu ärahoidmiseks.  

 esitatud informatsioon/teated kantakse Tellija koosoleku protokolli; 

Tellija nõustamine  Töövõtja nõustab Tellijat tehnilise korraldusliku poole pealt kogu punktis 
1.2 nimetatud teetööde teostamise perioodi jooksul.  

Kohustused 
garantiiperioodil 

Töövõtja  
 viib läbi teostatud tööde garantiiülevaatuse igal garantiiperioodi aastal ja 

fikseerib puudused ja esitab puuduste kohta aruande tellijale. 
 teeb garantiiperioodil puuduste kõrvaldamise järelkontrolli ja esitab 

tellijale vastava aruande 
 vältimatute garantiiprobleemide ja avariide puhul reageerib ning nõustab 

koheselt 
 töövõtja esitab tellijale korralise garantiiülevaatuse aruande ja erakorralise 

garantiiülevaatuse aruande hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast 
garantiiülevaatuse toimumist. 
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5. GARANTIIÜLEVAATUSE ARUANNE (näidis) 

 

Aruandlus esitatakse alljärgneval vormil: 
 

OMANIKUJÄRELEVALVE ARUANNE 
 

Objekt: Aruande periood: 

 
 
OBJEKTI ÜLEVAATUSED  

Objekti ülevaatuse 
teostamise 
kuupäev ja objektil 
viibimise aeg (h) 

Teostaja Ülevaatusel 
teostatud toimingud 

Ülevaatusel 
fikseeritud 
puudused ja  
mittevastavused 

Rakendatud 
meetmed 

     

     

     

     

Ülevaatusel osalenud isikud: 
 

 

 
Üldine hinnang olukorrale 
 

 

 
Tuvastatud probleemid, märkused ja 
ettepanekud  
 

 

 
 

 

 

Allkirjad: 

 

 

 
 


