Hankedokument


Lugupeetud pakkuja,

Raasiku Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed
1.1 Hankija nimi ja andmed: Raasiku vallavalitsus, registrikood 75010708; 
1.2 Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, 75201 Harjumaa,  telefon: 6070348; 
1.3 e-post: raasiku.vald@raasiku.ee
1.4 Hanke nimetus: „Raasiku Rahvamaja pinnakattetööd“
1.5 Hankemenetluse liik: alla lihthange piirmäära
1.6 Hankelepingu rahastamisallikas: Raasiku valla eelarvest

2. Pakkumuste esitamine:
2.1 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.04.2016, kell 10:00.
2.2 [bookmark: _GoBack]Hiljem saadetud pakkumused jäävad tähelepanuta.
2.3 Pakkumused saata aadressile reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee
2.4 Pakkumuses esitatud failid peavad olema koos digiallkirjastatult ühes digikonteineris.
2.5 Pakkumuse esitamisega nõustub pakkuja kõikide tööde ja toimingute teostamisega, mis on vajalikud Tellija eesmärgi saavutamiseks. 

3. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur 
3.1 [bookmark: _Toc170548900]Hinnapakkumus esitatakse täpsusega kaks kohta peale koma.

4. [bookmark: _Toc307319528]Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine
4.1 Hindamise aluseks on esitatud pakkumuse esildis koos ettenägemata tööde maksumusega, kokku ilma käibemaksuta.
4.2 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

5. [bookmark: _Toc307319527]Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused
5.1 Hankijal on õigus lükata tagasi esitatud pakkumused, kui:
5.1.1 kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
5.1.2 kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
5.1.3 hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms), mis muudavad hankemenetluse otstarbeka realiseerimise võimatuks.
5.2 Kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta teeb Hankija põhjendatud kirjaliku otsuse ja teavitab sellest pakkujat.

6. [bookmark: _Toc307319529]Hankelepingu sõlmimine
6.1 [bookmark: _Ref243201127]Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võivad hankelepingu sõlmida kohe, pärast hankija poolt kirjaliku teate väljasaatmisest pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta. 
6.2 Hankija kontrollib edukaks tunnistatud pakkuja maksuvõlgade puudumist enne hankelepingu sõlmimist.
6.3 Hankija ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja allkirjastavad hankelepingu digitaalselt vastavalt poolte kokkuleppele, kas üheaegselt või erineval ajal.

7. Renoveermistööde ajagraafik
7.1 Tööde algus orienteeruvalt objektil alates 27.04.2016.
7.2 Kõikide tööde täielik lõpetamine objektil, s.h. koristamine ehitusprahist, objekti     üleandmine ja kõigi dokumentide vormistamine hiljemalt 31.05.2016.

8. Renoveerimistööd
8.1 Ehituskvaliteet, sealhulgas materjalide ja konstruktsioonide kvaliteet, peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.
8.2 Tehnilises kirjelduses sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub Töövõtja kehtivatest normidest, heast ehitustavast, oma kogemustest ja professionaalsusest.
8.3 Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks Tehnilise kirjelduse puudulikkust, et õigustada täielikult või osaliselt lahendamata või puudulikult lahendatud küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud.
8.4 Tellija võimaldab  remonditööde ajal Töövõtjal kasutada elektrit ja külma vett.

9. Kord ja tööohutus
9.1 Töövõtja peab koristama ja vedama ära tööde käigus tekkinud ehitusprahi ning tagama heakorratööde teostamise piirkonnas, hoidma tööde teostamise ajal korras tööpaiga ja selle vahetu ümbruse, hoidma objekti ümbruse sõidu- ja kõnniteed vabad ehitus- ja jääkmaterjalidest.
9.2 Töövõtja peab viivitamatult teatama Tellijale selliste asjaolude ilmnemisest, millised takistavad tööde teostamist või muude hanke eesmärgi täitmisega seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist.

10. Vastuvõtuakt 
10.1 Töövõtja annab tööd Tellijale üle tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega Töövõtja ja Tellija poolt. 
10.2 Juhul, kui üleantavas töös esineb puuduseid, on Tellijal õigus keelduda üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest, selgitades keeldumist kirjalikult ja nõudes puuduste likvideerimist 30 päeva jooksul ning alles puuduste likvideerimise järel allkirjastada üleandmise-vastuvõtmise akt


















Lisa 1

Tehniline kirjeldus:

	1. Vana kivikatte ja veerennide  eemaldamine koos kivide ja rennide  puhastamise ja ettevalmistusega tagasi paigalduseks

	2. Olemasoleva kivikatte sängituskihi eemaldamine ja utiliseerimine

	3. Olesoleva killustikaluse planeerimine koos killustiku lisamisega. Kalle hoone poolt haljasala poole vähemalt 0,7 %. Killustikaluse kandevõime 140 Mpa

	4. Vanade veerennide paigaldamine betoonile koos haljasalale rennide otstesse imbväljaku ehitamisega 1m³ renni kohta

	5. Uute veerennide paigaldamine betoonile koos rennide otstesse imbväljaku ehitamisega 1m³ renni kohta

	6. Kivikatte paigaldamne koos liivast sängituskihi ehitamisega.

	7. Äärekivide kõrguse korrigeerimine  vajadusel.

	8. Tööohutusabinõude tarvitusele võtmine,piirestamine,täitedokumentatsioon ning vajalikud katsetused.



Märkus: Vihmaveetorudest sadevete kinni püüdmiseks tuleb paigaldada uued või nõuetele vastavad vanad veepüüdurid kõikidele rennidele vähemalt 400x400x 60. Enne pakkumuse esitamist on pakkuja kohustatud tutvuma ehitusobjektiga koha peal. 




















Lisa 2 

Töövõtuleping  nr 

Raasiku Vallavalitsus, registrikoodiga 75010708, asukohaga Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald 75201, Harjumaa, mida põhimääruse alusel esindab vallavanem Raivo Uukkivi (edaspidi nimetatud Tellija) ühelt poolt
ja
………………registrikoodiga ………………, asukohaga ……………………..,  mida esindab ……………………… (edaspidi nimetatud "Töövõtja"), isikus teiselt poolt, koos nimetatud "Lepingupooled" või "Pooled", sõlmisid lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
1.1 Tellija annab ja Töövõtja võtab tegemiseks Raasiku aleviku, Raasiku Rahvamaja pinnakattetööd vastavalt lähteülesandes näidatud mahtudele. 

2. Lepingu täitmise aeg
2.1 Töid saab alustatakse Töövõtja poolt 27.04.2016, lõpp tähtajaga 31.05.2016 a. 

3. Lepingu hind 
3.1 Lepingu alusel tehtavate tööde eest tasub Tellija Töövõtjale ……….eurot, millele lisandub käibemaks.
3.2 Kui tööde käigus ilmneb vajadus teha töid, mida Lepingus pole ette nähtud, tuleb nende mõjus Lepingule enne tööde algust kirjalikult kokku leppida. 

4. Tööde vastuvõtt ja tasumine
4.1 Tööde vastuvõtt toimub üleandmis-vastuvõtmisaktiga peale vastavate tööde lõppu ja tegelikult teostatud töömahtudele (töödele). 
4.2 Tellija on kohustatud tööde üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastama või sellest keeldumisel esitama kirjaliku põhjenduse kolme tööpäeva jooksul akti saamise kuupäevast, mis märgitakse aktile. 
4.3 Tellija tasub akti alusel koostatud arve hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul peale arve esitamist, kui arve on saadetud aadressile: raasiku_arved@e-arvetekeskus.eu
4.4 Kui Töövõtja ei jõua Lepingus ette nähtuid töid tähtajaks valmis ja Tellija ei aktsepteeri Töövõtja poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on Tellijal õigus nõuda viivist üleandmisega viivitatud tööde maksumusest 0,1% iga viivitatud tööpäeva eest. 

5. Töövõtja õigused ja kohutused
5.1 Hankima kõik vajalikud materjalid ning tooted, mis on vajalikud lepingulise eesmärgi saavutamiseks. 
5.2 Tööde teostamisel vastutab täies ulatuses oma töötajate kvalifikatsiooni, töökaitse, tuleohutuse ja ohutustehnika eeskirjade täitmise eest. 
5.3 Vastutab tema süül kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis on tõendatud ja kirjalikult vormistatud osapoolte aktiga. 
5.4 Kohustub Tellijale teatama kõigist tööde kvaliteeti ja tähtaegu ohustavatest teguritest ja asjaoludest ühe tööpäeva jooksul alates nende avastamisest. 
5.5 Taastama ehitusobjektil peale ehitustööde lõpetamist heakorra vastavalt projektile, kuid mitte halvemini, kui olukord enne ehitustööde alustamist. 

6. Tellija õigused ja kohustused
6.1 Õigus teha tööde mahus muudatusi, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette enne vastava töölõigu algust. 
6.2 Õigus nõuda avastatud puuduste kõrvaldamist kokkulepitud ajaks, teha tasaarveldusi. 
6.3 Kui Töövõtja lepingulised kohustused on täidetud, kohustub Tellija tööde üleandmis-vastuvõtuaktiga esitatud tööd vastu võtma (allkirjastama akti) kolme tööpäeva jooksul. 
6.4 Tööde vastuvõtmisest keeldumise korral esitab Tellija kirjaliku põhjenduse kolme tööpäeva jooksul alates akti saamise järgnevast päevast. Pretensioonide kirjalikult mitteesitamisel loetakse tööd vastuvõetuks ja akt aktsepteerituks. 

7. Poolte vastutus:
7.1 Pooled ei vastuta Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise eest, kui see on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatuks jõuks loetakse Pooltest mittesõltuvaid asjaolusid nagu (kuid mitte ainult) tulekahju, üleujutus jm loodusõnnetused. Vääramatu jõu ilmnemisel on Pool, keda vääramatu jõud mõjutas, kohustatud sellest teisele Poolele ühe (1) nädala jooksul kirjalikult teatama. Vastasel juhul ei saa Pool viidata vääramatule jõule.

8. Garantii
8.1 Töövõtja annab tema poolt ja korraldusel lepingu alusel teostatud töödele kahekümne nelja (24) kuulise garantiiaja. Nimetatud garantiiaeg algab alates töö üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamisest tellija poolt. 
8.2 Garantiiperioodil tuvastatud Töövõtja süül tekkinud puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale vastavasisulise kirjaliku teate saamist Tellijalt. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga likvideerib vaegtööd jms, hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt tellija esitatud arvetele. 
8.3 Tellijal ei ole õigust kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole esitanud vaegtööde likvideerimise graafikut viie (5) tööpäeva jooksul või vastavalt punktis 9.2 asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis töös esinenud puuduste parandamisel oma vahenditega. 
8.4 Tellijal on õigus Leping igal ajal olenemata põhjusest ning etteteatamis tähtajata üles öelda. Kui Tellija on Lepingu üles öelnud muul põhjusel kui Töövõtja poolne lepingurikkumine, on ta kohustatud tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise kuupäevaks faktiliselt tehtud tööde eest või hüvitama Lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud kahju, mis on Töövõtja poolt tõendatud, kuid kõik kokku mitte rohkem kui 5 % Lepingu kogumaksumusest.

9. Lepingu kehtivus ja muutmine
9.1 Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib lepinguliste kohustuste täitmisega osapoolte poolt. 
9.2 Lepingu muutmist või täiendamist taotlev osapool teatab teisele osapoolele sellest kirjalikult. Teine osapool vastab sellele kirjalikult kolme (3) kalendripäeva jooksul. Mittevastamise korral loetakse ettepanek vastuvõetuks. 
9.3 Lepingus tehtavad muudatused ja täiendused on kehtivad ja lepinguosalistele siduvad ainult siis, kui need on vormistatud kirjaliku Lepingu lisana ja allkirjastatud poolte esindajate poolt. 
9.4 Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud või kui Leping on õigusaktides sätestatud korras lõpetatud.

10. Muud tingimused
10.1 Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkinud erimeelsused lahendatakse pooltevahelise läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 
10.2 Lepinguga reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtutakse kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest. 
10.3 Leping on allkirjastatud digitaalselt mõlema osapoole poolt.  


11. Volitatud esindajad 
11.1 Tellija poolt: Reelika Pirson-Heinloo, tel: 5556 6133, e-post: reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee. 
11.2 Töövõtja poolt: ………..


12. Lepingu lahutamatud osad:
12.1 Hankedokument 
12.2 Lisa 1- Tehniline kirjeldus
12.3 Lisa 2- Hankeprojekt
12.4 Pakkumuse esildis 



Tellija:                                                                     Töövõtja:

Raasiku vallavalitsus	
Raivo Uukkivi	

/allkirjastatud digitaalselt/                                       /allkirjastatud digitaalselt

